北　見　地　方　木　協　連

一　般　素　材　入　札

物　件　明　細　書

物件の展示場所	網走西部森林管理署	国有林	瀬戸瀬 芭露 滝 生田原第一・第二	山元土場
	網走西部森林管理署 西紋別支署	国有林	北雄	山元土場
	網走中部森林管理署	国有林	常元 佐呂間	山元土場
	網走南部森林管理署	国有林	小清水 津別 相生	山元土場

入札開始の日時　：令和３年１１月１８日（木）　１３：２０開始　１３：３０締切

入　札　場　所　：　北見市泉町１丁目３－１８
オホーツク木のプラザ　研修室

主　　催　：　北見地方木材協同組合連合会
北見市美芳町９丁目１番２号

入札は、次頁の「入札規定」に基づき行いますので、前もってご高覧賜わり、山元土場等で販売物件をご熟覧のうえ入札戴けますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、北海道森林管理局ホームページ「公売情報」・北見地方木材協同組合連合会ホームページにも掲載されておりますので、そちらも参考にしてください。

また、ホームページには一部の土場写真も掲載されています。

北海道森林管理局　http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
北見地方木材協同組合連合会　http://kitami-mokkyouren.jp/


北見地方木材協同組合連合会

北見市美芳町９丁目１番２号
TEL　０１５７－２３－７５６８
FAX　０１５７－２３－７５９５

入札会場　**オホーツクの木のプラザ**　案内図

所 在 地　北見市泉町１丁目３－１８

Ｔ Ｅ Ｌ　0157-25-1331



＊＊令和３年度一般素材入札実施予定表＊＊＊＊＊＊北見地方木材協同組合連合会

予定月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
日（曜日）	中止	20（木）	17（木）	20（火）	19（木）	15（水）	20（水）	18（木）	16（木）	19（水）	17（木）	8（火）
入札場所	オホーツク木のプラザ・研修室（ 開場時間13時00分 ）											
入札時間	11／18入札時間　13時20分～13時30分											

※上記予定は変更になる場合がありますのでご了承下さい。

＊＊＊　　お 知 ら せ　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊

- 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入札は「郵便入札」を活用願います。（郵便入札の方法は「入札規定」の 2 入札方式(2)を参照し、不明な点は当会へ問合せてください。）
- 当日入札会場へは最少人数にて入場し、マスクの着用と備え付けのアルコール消毒の使用、咳エチケットにご留意の上、他の方とは距離を開けて着席ください。別紙「新型コロナウィルスに係る要領・注意事項」をご覧の上、ご理解ご協力をお願い致します。
- 入札書(ライトブルー)に『 入札日、物件番号、金額、入札者住所、氏名を記入、押印 』し、入札前に必ず再確認してください。誤りや記入もれ等は無効になりますのでご注意ください。
- 今回の出品材は全てSGEC森林認証材、及び間伐材等由来のバイオマス材ですが、各署の扉紙に出品材中の主伐材・間伐材の物件番号等が記載されています。
- 間伐材、SGEC 森林認証材、及び間伐材等由来のバイオマス材の証明書は入札日以降、翌月末迄の申請期限内に当連合会まで申請の連絡をしてください。
- 物件標示板等の取付け作業終了予定は11月８日ですが、天候、道路状況等により遅れる場合がありますのでご了承願います。
- 特記事項にある物件熟覧・搬出の際の注意事項を必ずご覧になり、搬出期限内の運材と、搬出後は「入札規定」の８搬出期限 にあるように「搬出済み届け」の提出を宜しくお願い致します。
- 当会のホームページにて明細書等を掲載しますので、表紙のアドレス・団体名等からご参照ください。

委託販売素材　入　札　規　定

1　入札参加資格

「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」（平成10年1月14日付け９林野政第890号林野庁長官通知）及び「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づき平成24年4月1日以降に指名停止を受け、林産物売り払いに係る競争参加資格に制限を受けている者については、その制限を受けている期間中でない者とします。

また、別紙の「入札参加者に対する暴力団排除に関する誓約事項」については、入札前に確認しなければならないことになっていますが、入札書の提出をもってこれに同意したものとさせて頂くとともに、本誓約事項に関して虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効にさせて頂きます。

2　入札方式

（１）　投票入札方式とし、北見地方木材協同組合連合会が指定する入札用紙を使用して、物件ごとに別葉として物件番号、入札金額など所定の事項を記入し入札してください。

ただし、北海道森林管理局の入札用紙で入札した場合も有効とします。

（２）　郵便入札の場合は、二重封筒の表に「郵便入札」と朱書し、１１月１７日（水）１７時までに必着するよう配達証明をもって、次のところへ郵送願います。

（宛　先）〒090－0064　北見市美芳町９丁目１番２号

北見地方木材協同組合連合会　会　長　江　本　博　幸

3　入札保証金

（１）　免除します。

ただし、落札決定後、落札者が契約を取り消したときは、落札金額に消費税を加算した金額の５％相当額を「違約金」として徴収します。

（２）　買上代金請求後の買受け取消しは認めないこととします。

4　入札価格

（１）　入札価格は１００円単位とし、端数がある場合は切上げとします。

（２）　消費税１０％は、代金請求の際にお買上げ代金に加算しますので、入札に当っては消費税を含まない１物件当りの金額で入札願います。

（３）　有効札の中の最高値をもって落札とし、最高値が複数、同額の場合は抽選により決定します。

なお、郵便入札者のみが抽選の場合は国有林立会者に抽選を依頼し行います。

（４）　開札の結果、最低販売価格に達する札が無いときは、原則として再入札を行います。

5　入札物件

入札物件の数量、長級、径級、品等は総て明細書どおりとし、異議申立ては受入れません。

6　代金の決済

（１）　お買上げ代金の決済期限は、令和３年１１月２９日(月)とし、現金（振込可）又は金融機関による支払保証手形とします。

なお、銀行振込手数料差引決済は認めないこととします。

（２）　支払保証手形の支払期日は、入札の日から１２０日(令和４年３月１７日（木)）とし、支払保証手形の額面は、年利2.50%、期間110日の金利を含めた金額とします。

（３）　支払保証手形の支払先は、北見地方木材協同組合連合会会長江本博幸とします。

（４）　お買上げ代金の納入が決済期限を遅延したときは、遅延日数１日につき支払い代金の１１％（年率）を延滞金として徴収いたします。

7　物件の引渡

代金の納入が確認された後または支払保証手形の振出日以降に搬出可能日を速やかに通知します。

８　搬出期限

網走西部森林管理署		令和４年　１月３１日
	但し、原料材Ｎ･Ｌは、	令和４年　７月３１日
網走西部森林管理署　西紋別支署		令和４年　１月３１日
	但し、原料材Ｎ･Ｌは、	令和４年　７月３１日
網走中部森林管理署		令和３年　１月３１日
	但し、原料材Ｎは、	令和４年　７月３１日
網走南部森林管理署		令和４年　２月２８日
	但し、原料材Ｎ･Ｌは、	令和４年　７月３１日

なお、「搬出済届け」の提出は、搬出運材が終了しましたら速やかに提出をお願いします。
また、搬出期間を延期しようとする場合は、事前に連絡をお願いします。
搬出期間の延期を認めるに当たっては、搬出延期料として当該延期期間１日につき、搬出延期物件に係わる販売代金の 1000 分の１に相当する金額を徴収いたします。

９　そ　の　他

上記以外の事項については、北見地方木材協同組合連合会及び地元の商慣習によることとします。

１０　代金振込先銀行

（１）北洋銀行北見中央支店　（普）０４１０７４０
（２）北海道銀行北見支店　（普）０００５６９５
（３）北見信用金庫本店　（普）１０３６５２３
口座名　北見地方木材協同組合連合会　会　長　江　本　博　幸

１１　関係書類の閲覧場所及び問合せ先

北見市美芳町９丁目１番２号
北見地方木材協同組合連合会事務局（後藤）
TEL　0157－23－7568　FAX　0157－23－7595

特　記　事　項

§　各署共通事項

１　出品物件すべてが SGEC 森林認証林産物です。現地の物件表示板に認証林産物と記載しております。

２　物件の現物熟覧・搬出運材に際しては、林道・作業道の路面状況等について、事前に該当署に確認されてから入林されますようお願い致します。

３　林道・作業道の車両走行に当たっては、路面状況に応じた減速運転・安全運転の励行に努めて頂きますようお願い致します。
併せて、作業道沿線・土場周辺で伐倒作業等を行っている場合がありますので、車両走行等の際には十分に注意して下さい。

４　鹿柵の開閉ゲートを使用する場合は、その都度、必ず閉門することが義務付けられておりますので、ご協力をお願い致します。

５　降雨時及び降雨後２～３日の物件の搬出運材は、林道、作業道等を傷め、その後の搬出運材に支障を来たす事が多くなっております。
落札者全員が円滑な物件の搬出運材が行えるよう降雨時及び降雨後２～３日の搬出運材は、ご遠慮頂くようお願いします。

6　冬期間の搬出運材については、除雪が必要となりますので買受者におかれましては事前に運材計画等を該当署に連絡して頂けるようお願いします。
　効率的な除雪、搬出運材を行うにあたって、買受者間の連携が必要となりますのでご協力をお願いします。

7　４、５月につきましては、林道保全のため落札物件の搬出運材をご遠慮いただいております。ご理解をお願いします。なお、融雪状況によっては、３・６月中においても搬出運材をご遠慮いただく場合がありますのでご理解をお願いします。

8　エゾシカの狩猟開始に伴う簡易ゲートを設置をしていますので、物件閲覧や搬出運材の際は、お手数ですが、必ず開閉をお願いします。
　また、物件閲覧等においては、安全対策として目立つ色の服装等の着用をお願いします。

§　網走西部森林管理署
該当物件に係わる搬出期限は、一般材・低質材については、令和４年１月３１日とします。但し、原料材Ｎ・Ｌについては、令和４年７月３１日とします。
冬期の運材に係る除雪については、原料材のみの運搬のための除雪は行いません。

§　網走西部森林管理署西紋別支署
該当物件に係わる搬出期限は、一般材・低質材については、令和４年１月３１日とします。但し、原料材Ｎ・Ｌについては、令和４年７月３１日とします。
なお、物件番号 1018～1024 の各物件の搬出については、冬期通行止め路線となる「道道６１７号オシラネップ原野濁川停車場線」のゲートの開閉作業を有することから、冬期通行止め期間中の搬出の際は、ゲートの鍵を網走西部森林管理署西紋別支署担当グループより借り受けをお願いします。
また、一般材及び低質材搬出後の冬期間の除雪は原則行いません。

§　網走中部森林管理署
該当物件に係わる搬出期限は、一般材・低質材については、令和４年１月３１日とします。但し、原料材Ｎ・低質材Ｌについては、令和４年７月３１日とします。

§　網走南部森林管理署
該当物件に係わる搬出期限は、一般材Ｎ・低質材ＮＬについては、令和４年２月２８日とします。原料材は令和４年７月３１日としておりますが、除雪は行いませんのでご理解をお願いします。
小清水森林事務所８・１０・１１号土場の物件の搬出に際して、泉林道に埋設されている送水管上を通行します。送水管保全のために埋設箇所上に鉄板を敷いていますので、運材等通行の際には敷鉄板の上を通行するようお願いいたします。
物件の搬出に際しては、林道等施設の管理上、署の担当者（資源活用）へ事前に連絡を入れて入林されますようお願いいたします。

・照会先電話番号

◎網走西部森林管理署	０１５８－４２－２１６５
◎網走西部森林管理署　西紋別支署	０１５８－２９－２２３１
◎網走中部森林管理署	０１５７－５２－３０１１
◎網走南部森林管理署	０１５２－６２－２２１１

別 紙

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴殿の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提示することについて同意します。

記

1　契約の相手方として不適当な者

(1)　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2　契約の相手方として不適当な行為をする者

(1)　暴力的な要求行為をする者

(2)　法的に責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3)　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4)　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5)　その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

別紙1様式

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
60	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2306	トドマツ外1種	437	85.493	0.196	間伐材　3.65m アカエゾマツ10.108㎥　20-28cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　18.0km			
61	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2308 03-A2309	トドマツ外2種	1,005	78.528	0.078	間伐材　3.65m アカエゾマツ4.173㎥　アカエゾ低質材1.603㎥　トドマツ低質材30.125㎥　9-18cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　18.0km			
62	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2310	トドマツ外1種	104	43.980	0.423	間伐材　3.65m アカエゾマツ2.815㎥　30-50cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　18.0km			
63	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2307	低質材N	383	103.560	0.270	間伐材　3.65m アカエゾ低質材6.768㎥　20-46cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　18.0km			
64	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2311	低質材L	146	29.059	0.199	間伐材　2.40m 22-42cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　18.0km			
65	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2303	原料材N	-	81.209	-	間伐材　2.40m 換算率0.553 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　18.0km			
66	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2304 03-A2305	原料材N	-	90.109	-	間伐材　2.40m 換算率0.553 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　18.0km			
67	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2301 03-A2312	原料材L	-	72.815	-	間伐材　2.40m 換算率0.457 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　18.0km			
68	遠軽町 瀬戸瀬	23	03-A2302	原料材L	-	54.645	-	間伐材　2.40m 換算率0.457 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　18.0km			
69	湧別町 芭露	39	03-B3902	トドマツ	298	114.419	0.384	間伐材　3.65m 30-44cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　8.9km			
70	遠軽町 生田原	57	03-I5707 03-I5713	低質材N	206	100.208	0.486	間伐材　4.00m エゾマツ低質材9.352㎥　30-54cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　25.4km			
71	遠軽町 生田原	56 57	03-I5603 03-I5711	低質材L	296	62.088	0.210	間伐材　2.40m 20-50cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　25.4km			
72	遠軽町 生田原	71	03-N7102	トドマツ	158	62.843	0.398	間伐材　3.65m 30-50cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　19.4km			
小計					（ 3,033 ）	978.956					

※本物件は全て間伐材である

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪　番　号	樹　種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
73	遠軽町生田原第二	73	03-N7302 03-N7314	トドマツ	720	70.550	0.098	間伐材　3.65m 12-18cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
74	遠軽町生田原第二	73	03-N7303 03-N7306	トドマツ外1種	537	98.078	0.183	間伐材　3.65m 低質材N36.078㎥ 18-40cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
75	遠軽町生田原第二	73	03-N7308	低質材N	380	77.099	0.203	間伐材　3.65m 全量トドマツ 18-42cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
76	遠軽町生田原第二	73	03-N7315	低質材N	346	70.591	0.204	間伐材　3.65m 全量トドマツ 20-38cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
77	遠軽町生田原第二	73	03-N7304	低質材N	758	54.149	0.071	間伐材　3.65m 全量トドマツ 9-18cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
78	遠軽町生田原第二	73	03-N7305	低質材N	939	65.073	0.069	間伐材　3.65m 全量トドマツ 9-18cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
79	遠軽町生田原第二	73	03-N7309	低質材N	1,056	75.489	0.071	間伐材　3.65m 全量トドマツ 9-20cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
80	遠軽町生田原第二	73	03-N7311	低質材N	999	73.538	0.074	間伐材　3.65m 全量トドマツ 9-20cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
81	遠軽町生田原第二	73	03-N7316	低質材N	1,040	72.378	0.070	間伐材　3.65m 全量トドマツ 9-18cm 搬出期限　搬出距離 R4年1月31日　22.7km			
82	遠軽町生田原第二	73	03-N7307 03-N7310	原料材N	-	98.542	-	間伐材　2.40m 換算率0.559 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　22.7km			
83	遠軽町生田原第二	73	03-N7301 03-N7312	原料材N	（　777　）	81.142	-	間伐材　2.40m 換算率0.559 6-36cm 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　22.7km			
84	遠軽町生田原第二	73	03-N7313	原料材L	-	50.704	-	間伐材　2.40m 換算率0.493 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　22.7km			
85	遠軽町生田原第二	73	03-N7317	原料材N	-	48.994	-	間伐材　2.40m 換算率0.559 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　22.7km			
小計					（ 7,552 ）	936.327					
中計					（ 10,585 ）	1,915.283					

※本物件は全て間伐材である

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
86	遠軽町 滝	88	03-T8801 03-T8802	原料材N	－	219.710	－	間伐材　2.40m 換算率0.631 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　23.1km			
87	遠軽町 滝	88	03-T8807	原料材N	－	170.794	－	間伐材　2.40m 換算率0.631 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　23.1km			
88	遠軽町 滝	89	03-T8902	原料材N	－	273.940	－	間伐材　2.40m 換算率0.631 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　22.1km			
89	遠軽町 滝	90	03-T9005 03-T9006	原料材N	－	397.607	－	間伐材　2.40m 換算率0.631 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　21.5km			
90	遠軽町 滝	87	03-T8710	原料材L	－	165.655	－	間伐材　2.40m 換算率0.494 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　23.4km			
91	遠軽町 滝	88	03-T8806	原料材L	－	180.939	－	間伐材　2.40m 換算率0.494 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　23.1km			
92	遠軽町 滝	89	03-T8903	原料材L	－	91.463	－	間伐材　2.40m 換算率0.494 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　22.1km			
93	遠軽町 滝	90	03-T9001	原料材L	－	163.493	－	間伐材　2.40m 換算率0.494 6cm上 搬出期限　搬出距離 R4年7月31日　21.5km			
小計					－	1663.601					
合計					（ 10,585 ）	3,578.884					

※本物件は全て間伐材である

網走西部森林管理署西紋別支署委託販売物件一覧表

入札予定日　令和 3年11月18日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積(m3)	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
1018	北雄	H11	03-H1102 03-H1103 03-H1109 03-H1110	低質材N 外2種	114	47.330	0.415	間伐材 30～46cm 3.65m トドマツ: 12.216㎥ エゾマツ: 1.607㎥ 低質材N(トドマツ): 33.133㎥ 低質材N(エゾマツ): 0.374㎥ 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 14.4km			
1019	北雄	H11	03-H1104 03-H1107 03-H1108	低質材N 外1種	299	70.937	0.237	間伐材 24～28cm 3.65m トドマツ: 26.682㎥ 低質材N(トドマツ): 41.931㎥ 低質材N(エゾマツ): 1.657㎥ 低質材N(アカエゾ): 0.667㎥ 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 14.4km			
1020	北雄	H11	03-H1105 03-H1106 03-H1111	低質材N 外1種	933	110.856	0.119	間伐材 9～22cm 3.65m トドマツ: 33.650㎥ 低質材N(全量トドマツ): 72.861㎥ 低質材N(エゾマツ): 0.649㎥ 低質材N(アカエゾ): 3.696㎥ 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 14.4km			
1021	北雄	H11	03-H1112 03-H1115	原料材N	(583)	265.503	－	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.652 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 14.4km			
1022	北雄	H12	03-H1203	原料材N	－	208.139	－	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.652 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 15.0km			
1023	北雄	H11	03-H1101 03-H1113 03-H1114	原料材L	(755)	106.808	－	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.520 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 14.4km			
1024	北雄	H12	03-H1201 03-H1202	原料材L	－	231.740	－	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.520 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 15.0km			
1025	北雄	H32	03-H3204 03-H3206	低質材N 外1種	48	20.234	0.422	間伐材 30～44cm 3.65m トドマツ: 9.228㎥ 低質材N(全量トドマツ): 11.006㎥ 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 10.2km			
1026	北雄	H32	03-H3208 03-H3209	トドマツ 外1種	106	25.235	0.238	間伐材 24～28cm 3.65m トドマツ: 14.752㎥ 低質材N(全量トドマツ): 10.483㎥ 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 10.2km			
1027	北雄	H32	03-H3205 03-H3207	トドマツ 外1種	442	45.945	0.104	間伐材 9～22cm 3.65m トドマツ: 24.455㎥ 低質材N(全量トドマツ): 21.490㎥ 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 10.2km			
1028	北雄	H32 H33 H34	03-H3201 03-H3202 03-H3301 03-H3401	原料材N	－	170.925	－	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.630 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 10.2km			
小　計					(3,280)	1,303.652					

※本物件は、全て間伐材等由来の木質バイオマスである。

網走西部森林管理署西紋別支署委託販売物件一覧表

入札予定日　令和 3年11月18日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積(m3)	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
1029	北雄	H32	03-H3203	原料材L	-	134.729	-	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.516 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 10.2km			
1030	北雄	H34	03-H3412	カラマツ	739	71.249	0.096	間伐材 9～22cm 3.65m 搬出期限 令和4年1月31日 搬出距離 9.4km			
1031	北雄	H34	03-H3409 03-H3410 03-H3411	カラマツ原料材	(844)	134.042	-	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.625 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 9.4km			
1032	北雄	H34	03-H3402 03-H3403	ストローブ原料材	1,242	183.077	0.147	間伐材 6cm～ 2.40m 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 9.4km			
1033	北雄	H33 H34	03-H3302 03-H3303 03-H3404 03-H3405 03-H3406 03-H3407 03-H3408	原料材L	-	271.104	-	間伐材 6cm～ 2.40m 換算率 0.516 搬出期限 令和4年7月31日 搬出距離 10.0km			
小　計					(2,825)	794.201					
合　計					(6,105)	2,097.853					

※本物件は、全て間伐材等由来の木質バイオマスである。

別紙1様式

網走中部森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
2154	置戸町 常元	4	3-B0413 3-B0414	トドマツ外1種	91	28.366	0.312	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　4.7 km 20-42cm 内 低質材N(エゾマツ) 11.994㎥含			
2155	置戸町 常元	4	3-B0410	トドマツ	410	71.883	0.175	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　4.7 km 18-28cm			
2156	置戸町 常元	4	3-B0411	トドマツ	579	59.183	0.102	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　4.7 km 14-20cm			
2157	置戸町 常元	8	3-B0808	アカエゾマツ	401	40.484	0.101	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　11.7 km 14-20cm			
2158	置戸町 常元	4	3-B0408	低質材N	543	96.889	0.178	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　4.0 km 18-36cm 全量トドマツ			
2159	置戸町 常元	4,5	3-B0415 3-B0503 3-B0504	低質材N外1種	162	29.297	0.181	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　5.1 km 20-34cm 内 低質材N(アカエゾマツ) 3.208㎥ トドマツ(一般材) 6.056㎥含 外全量トドマツ			
2160	置戸町 常元	8	3-B0802	低質材N	175	31.677	0.181	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　11.7 km 18-36cm 全量トドマツ			
2161	置戸町 常元	4	3-B0409	低質材N	953	71.369	0.075	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　4.7 km 9-20cm 全量トドマツ			
2162	置戸町 常元	4	3-B0412 3-B0416 3-B0417	低質材N	658	47.011	0.071	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　4.7 km 9-22cm 内 アカエゾマツ 0.776㎥ エゾマツ 2.227㎥含 外全量トドマツ			
2163	置戸町 常元	5	3-B0502 3-B0505	低質材N外1種	421	36.095	0.086	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　5.1 km 11-18cm 内 トドマツ(一般材) 7.423㎥含 外全量トドマツ			
2164	置戸町 常元	8	3-B0801 3-B0807 3-B0813	低質材N	1,272	93.524	0.074	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　11.7 km 10-18cm 内 トドマツ 16.804㎥ エゾマツ 2.270㎥含 外全量アカエゾマツ			
2165	佐呂間町 佐呂間	4,5	3-J0405 3-J0508 3-J0509 3-J0510	カラマツ	256	43.904	0.172	主伐材・間伐材　4.00 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　21.0 km 11-34cm			
小計					5,921	649.682					

※本物件は、すべて間伐材等由来のバイオマスである。

網走中部森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
2166	佐呂間町 佐呂間	5	3-J0504 3-J0505 3-J0506	低質材N外1種	443	102.796	0.232	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　21.0 km 20-48cm 内 ﾄﾄﾞﾏﾂ(一般材) 30.359㎥含			
2167	佐呂間町 佐呂間	5	3-J0507	低質材N	196	17.984	0.092	間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年1月31日　21.0 km 9-18cm 全量ﾄﾄﾞﾏﾂ			
2168	佐呂間町 佐呂間	5	3-J0503 3-J0512	原料材N外1種	1,210	95.425	0.079	主伐材・間伐材　3.65 m 搬出期間　搬出距離 令和4年7月31日　21.0 km 6-42cm 内 カラマツ原料材 26.160㎥含			
2169	佐呂間町 佐呂間	5	3-J0501 3-J0511	原料材N外1種	708	36.341	0.051	主伐材・間伐材　2.40 m 搬出期間　搬出距離 令和4年7月31日　21.0 km 6-34cm 内 カラマツ原料材 10.493㎥含			
2170	佐呂間町 佐呂間	3	3-J0309	低質材L	64	10.053	0.157	間伐材　2.40 m 搬出期間　搬出距離 令和4年7月31日　20.6 km 20-34cm			
小計					2,621	262.599					
合計					8,542	912.281					

※本物件は、すべて間伐材等由来のバイオマスである。

別紙1様式

網走南部 森林管理署　委託販売物件一覧表

NO.1

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
3151	小清水町小清水	小清水11	03-C11-05	トドマツ	220	93.332	0.424	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 30cm上 / 3.65 m 搬出距離 16.1 km			
3152	小清水町小清水	小清水11	03-C11-06	トドマツ	378	82.514	0.218	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 20－28cm / 3.65 m 搬出距離 16.1 km			
3153	小清水町小清水	小清水11	03-C11-08 03-C11-10	トドマツ	428	92.015	0.215	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 20-28cm / 3.65 m 搬出距離 16.1 km			
3154	小清水町小清水	小清水11	03-C11-04 03-C11-09	低質材N	356	154.549	0.434	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 30cm上 全量ﾄﾄﾞﾏﾂ / 3.65 m 搬出距離 16.1 km			
3155	小清水町小清水	小清水11	03-C11-03	低質材N	417	87.210	0.209	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 20-28cm 全量ﾄﾄﾞﾏﾂ / 3.65 m 搬出距離 16.1 km			
3156	小清水町小清水	小清水11	03-C11-01 03-C11-02	原料材N	—	102.826	—	間伐材 搬出期限 令和4年7月31日 6cm上 / 2.40 m 搬出距離 16.1 km 換算率 0.680			
3157	小清水町小清水	小清水11	03-C11-07	原料材N	—	68.129	—	間伐材 搬出期限 令和4年7月31日 6cm上 / 3.65 m 搬出距離 16.1 km 換算率 0.573			
3158	小清水町小清水	小清水11	03-C11-11 03-C11-12	原料材N	—	103.054	—	間伐材 搬出期限 令和4年7月31日 6cm上 / 2.40 m 搬出距離 16.1 km 換算率 0.680			
3159	小清水町小清水	小清水11	03-C11-13 03-C11-14	原料材N	—	106.990	—	間伐材 搬出期限 令和4年7月31日 6cm上 / 2.40 m 搬出距離 16.1 km 換算率 0.680			
3160	小清水町小清水	小清水8・10	03-C08-10 03-C10-03	低質材L	129	18.440	0.143	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 20cm上 / 2.40 m 搬出距離 17.7 km			
3161	津別町津別	津別5・8	03-T05-05 03-T08-07	トドマツ	708	140.417	0.198	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 20-28cm / 3.65 m 搬出距離 21.7 km			
3162	津別町津別	津別6	03-T06-01 03-T06-02	アカエゾマツ	746	139.954	0.188	間伐材 搬出期限 令和4年2月28日 20-28cm / 3.65 m 搬出距離 21.1 km			
小計					3,382	1,189.430					

※本物件は、すべて間伐材等由来のバイオマスである。

網走南部 森林管理署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
3163	津別町 津別	津別6・7・9	03-T06-03 03-T07-07 03-T09-06	ｱｶｴｿﾞﾏﾂ	743	137.993	0.186	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 22.1 km 20-28cm			
3164	津別町 津別	津別5・8	03-T05-04 03-T08-06	ﾄﾄﾞﾏﾂ	823	69.510	0.084	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 21.7 km 9-18cm			
3165	津別町 津別	津別6・7	03-T06-04 03-T07-08	ｱｶｴｿﾞﾏﾂ	1,361	106.544	0.078	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 21.3 km 9-18cm			
3166	津別町 津別	津別6・9	03-T06-05 03-T09-05	ｱｶｴｿﾞﾏﾂ	1,605	125.630	0.078	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 22.1 km 9-18cm			
3167	津別町 津別	津別5・6・7・8・9	03-T05-02 03-T06-06 03-T07-04 03-T08-03 03-T09-01	低質材N	307	118.288	0.385	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 22.1 km 30cm上 ﾄﾄﾞﾏﾂ 98.062㎥ ｱｶｴｿﾞﾏﾂ 20.226㎥			
3168	津別町 津別	津別6・8	03-T06-16 03-T08-02	低質材N	85	34.895	0.411	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 21.7 km 30cm上 全量ｴｿﾞﾏﾂ			
3169	津別町 津別	津別5・7・8	03-T05-03 03-T07-03 03-T08-08	低質材N	791	157.519	0.199	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 21.7 km 20-28cm 全量ﾄﾄﾞﾏﾂ			
3170	津別町 津別	津別6・7・8・9	03-T06-07 03-T06-15 03-T07-06 03-T08-01 03-T09-03	低質材N	610	117.836	0.193	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 22.1 km 20-28cm ｴｿﾞﾏﾂ 28.300㎥ ｱｶｴｿﾞﾏﾂ 89.536㎥			
3171	津別町 津別	津別5・7・8	03-T05-06 03-T07-02 03-T08-09	低質材N	1,218	97.926	0.080	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 21.7 km 9-18cm 全量ﾄﾄﾞﾏﾂ			
3172	津別町 津別	津別6・7・9	03-T06-08 03-T07-05 03-T09-04	低質材N	1,562	114.911	0.074	間伐材 3.65 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 22.1 km 9-18cm 全量ｱｶｴｿﾞ			
3173	津別町 津別	津別5	03-T05-07 03-T05-08	原料材N	—	121.071	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 20.8 km 6cm上 換算率 0.619			
3174	津別町 津別	津別5	03-T05-09 03-T05-10	原料材N	—	122.819	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 20.8 km 6cm上 換算率 0.619			
小計					9,105	1,324.942					

※本物件は、すべて間伐材等由来のバイオマスである。

網走南部 森林管理署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果 二番札	開札結果 一番札
3175	津別町 津別	津別6	03-T06-09 03-T06-10	原料材N	3,541	134.088	0.038	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.1 km 6cm上			
3176	津別町 津別	津別6	03-T06-11 03-T06-12	原料材N	(931)	148.442	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.1 km 6cm上 換算率 0.597			
3177	津別町 津別	津別6	03-T06-13	原料材N	—	74.920	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.1 km 6cm上 換算率 0.587			
3178	津別町 津別	津別7	03-T07-10 03-T07-11	原料材N	—	102.696	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.3 km 6cm上 換算率 T7-10 0.597 換算率 T7-11 0.619			
3179	津別町 津別	津別8	03-T08-10	原料材N	1,328	101.404	0.076	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.7 km 6cm上			
3180	津別町 津別	津別8	03-T08-11	原料材N	1,328	97.883	0.074	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.7 km 6cm上			
3181	津別町 津別	津別8	03-T08-12	原料材N	—	100.701	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.7 km 6cm上 換算率 0.598			
3182	津別町 津別	津別8	03-T08-13	原料材N	—	103.643	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.7 km 6cm上 換算率 0.598			
3183	津別町 津別	津別9	03-T09-02 03-T09-07 03-T09-08	原料材N	(1,897)	141.261	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 22.1 km 6cm上 換算率 0.598			
3184	津別町 津別	津別5・7	03-T05-01 03-T07-01	低質材L	150	26.929	0.180	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年2月28日 21.3 km 20cm上			
3185	津別町 津別	津別5	03-T05-11 03-T05-12	原料材L	—	112.077	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 20.8 km 6cm上 換算率 0.528			
3186	津別町 津別	津別6・7	03-T06-14 03-T07-09	原料材L	(1,099)	97.426	—	間伐材 2.40 m 搬出期限 搬出距離 令和4年7月31日 21.3 km 6cm上 換算率 0.528			
小計					(10,274)	1,241.470					

※本物件は、すべて間伐材等由来のバイオマスである。

網走南部 森林管理署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　3　年　11　月　18　日

物件番号	所在地	土場番号	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
3187	津別町津別	津別8	03-T08-04 03-T08-05	原料材L	1,425	74.841	0.053	間伐材　2.40 m 搬出期限　搬出距離 令和4年7月31日　21.7 km 6cm上			
3188	津別町相生	相生7	03-I07-05	低質材L	185	26.221	0.142	間伐材　2.40 m 搬出期限　搬出距離 令和4年2月28日　7.2 km 20cm上			
小計					1,610	101.062					
合計					(24,371)	3,856.904					

※本物件は、すべて間伐材等由来のバイオマスである。