北　見　地　方　木　協　連

一　般　素　材　入　札

物　件　明　細　書

物件の展示場所	網走西部森林管理署	国有林	生田原第二	山元土場
	網走西部森林管理署西紋別支署	国有林	立牛	山元土場
	網走中部森林管理署	国有林	温根湯・旭・常呂	山元土場
	網走南部森林管理署	国有林	清里・青葉・津別	
			本岐	山元土場

入札開始の日時　：令和４年９月１４日（水）　１３：２０開始　１３：３０締切

入　札　場　所　：　北見市泉町１丁目３－１８
オホーツク木のプラザ　研修室

主　　催　：　北見地方木材協同組合連合会
北見市美芳町９丁目１番２号

入札は、次頁の「入札規定」に基づき行いますので、前もってご高覧賜わり、山元土場等で販売物件をご熟覧のうえ入札戴けますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、北海道森林管理局ホームページ「公売情報」・北見地方木材協同組合連合会ホームページにも掲載されておりますので、そちらも参考にしてください。

また、ホームページには一部（生田原第二・立牛・温根湯・津別・清里）の土場写真が掲載されています。

北　海　道　森　林　管　理　局　http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
北見地方木材協同組合連合会　http://kitami-mokkyouren.jp/


北見地方木材協同組合連合会

北見市美芳町９丁目１番２号
TEL　０１５７－２３－７５６８
FAX　０１５７－２３－７５９５

入札会場　**オホーツクの木のプラザ**　案内図

所 在 地　北見市泉町１丁目３－１８

Ｔ Ｅ Ｌ　0157-25-1331



＊＊令和４年度一般素材入札実施予定表＊＊＊＊＊＊＊北見地方木材協同組合連合会

予定月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
日（曜日）	20（水）	18（水）	15（水）	20（水）	18（木）	14（水）	19（水）	16（水）	14（水）	18（水）	15（水）	9（木）
入札場所	オホーツク木のプラザ・研修室（ 開場時間13時00分 ）											
入札時間	9／14入札時間　13時20分～13時30分											

※上記予定は変更になる場合がありますのでご了承下さい。

＊＊＊　　お 知 ら せ　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊

- 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入札は「郵便入札」を活用願います。（郵便入札の方法は「入札規定」の2入札方式(2)を参照し、不明な点は当会へ問い合わせてください。）
- 当日入札会場へは最少人数にて入場し、マスクの着用と備え付けのアルコール消毒の使用、咳エチケットにご留意の上、他の方とは距離を開けて着席ください。
- 感染防止には配慮しておりますが、新型コロナウィルスの感染拡大状況によりましては入札会場への入場制限（入札書投函のみ）など、入札方法を変更する場合がありますので、皆様におかれましてはご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。
- 入札書(ライトブルー)に『 入札日、物件番号、金額、入札者住所、氏名を記入、押印 』し、入札前に必ず再確認してください。誤りや記入もれ等は無効になりますのでご注意ください。
- 出品材は全て森林認証材、間伐材等由来のバイオマス材、及び網走南部森林管理署一部主伐材の他は全て間伐材です。出品材についての事項は各署の扉紙にも記載されています。
- 間伐材、SGEC 森林認証材、及び間伐材等由来のバイオマス材の証明書は入札日以降、翌月末迄の申請期限内に当連合会まで申請の連絡をしてください。
- 物件標示板等の取付け作業終了予定は9月２日ですが、天候、道路状況等により遅れる場合がありますのでご了承願います。
- 特記事項にある物件熟覧・搬出の際の注意事項を必ずご覧になり、搬出期限内の運材と、搬出後は「入札規定」の８搬出期限 にあるように「搬 出 済 み 届 け」の提出を宜しくお願い致します。
- 当会ホームページにて明細書・結果等を掲載します。表紙のアドレス・団体名等からご参照ください。

委託販売素材　入　札　規　定

1　入札参加資格

「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」（平成10年1月14日付け９林野政第890号林野庁長官通知）及び「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づき平成24年4月1日以降に指名停止を受け、林産物売り払いに係る競争参加資格に制限を受けている者については、その制限を受けている期間中でない者とします。

また、別紙の「入札参加者に対する暴力団排除に関する誓約事項」については、入札前に確認しなければならないことになっていますが、入札書の提出をもってこれに同意したものとさせて頂くとともに、本誓約事項に関して虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効にさせて頂きます。

2　入札方式

（1）　投票入札方式とし、北見地方木材協同組合連合会が指定する入札用紙を使用して、物件ごとに別葉として物件番号、入札金額など所定の事項を記入し入札してください。

ただし、北海道森林管理局の入札用紙で入札した場合も有効とします。

（2）　郵便入札の場合は、二重封筒の表に**「郵便入札」と朱書し、９月１３日（火）１７時までに必着するよう**配達証明をもって、次のところへ郵送願います。

（宛　先）〒090－0064　北見市美芳町９丁目１番２号

北見地方木材協同組合連合会　会　長　江　本　博　幸

3　入札保証金

（1）　免除します。

ただし、落札決定後、落札者が契約を取り消したときは、落札金額に消費税を加算した金額の５%相当額を「違約金」として徴収します。

（2）　買上代金請求後の買受け取消しは認めないこととします。

4　入札価格

（1）　入札価格は１００円単位とし、端数がある場合は切上げとします。

（2）　**消費税１０%**は、代金請求の際にお買上げ代金に加算しますので、入札に当っては消費税を含まない１物件当りの金額で入札願います。

（3）　有効札の中の最高値をもって落札とし、最高値が複数、同額の場合は抽選により決定します。

なお、郵便入札者のみが抽選の場合は国有林立会者に抽選を依頼し行います。

（4）　開札の結果、最低販売価格に達する札が無いときは、原則として再入札を行います。

5　入札物件

入札物件の数量、長級、径級、品等は総て明細書どおりとし、異議申立ては受入れません。

6　代金の決済

（1）　お買上げ代金の決済期限は、**令和４年９月２６日(月)**とし、現金（振込可）又は金融機関による支払保証手形とします。

なお、銀行振込手数料差引決済は認めないこととします。

（2）　支払保証手形の支払期日は、**入札の日から１２０日(令和５年１月１１日（水）)**とし、支払保証手形の額面は、年利2.50%、期間110日の金利を含めた金額とします。

（3）　支払保証手形の支払先は、北見地方木材協同組合連合会会長江本博幸とします。

（4）　お買上げ代金の納入が決済期限を遅延したときは、遅延日数１日につき支払い代金の１１%（年率）を延滞金として徴収いたします。

7　物件の引渡

代金の納入が確認された後または支払保証手形の振出日以降に搬出可能日を速やかに通知します。

８　搬出期限

網走西部森林管理署	令和４年１１月３０日
網走西部森林管理署西紋別支署	令和４年１１月３０日
網走中部森林管理署	令和４年１１月３０日
但し、原料材については、	令和４年１２月２８日 令和５年　７月３１日
網走南部森林管理署	令和４年１１月３０日

なお、「搬出済届け」の提出は搬出運材が終了しましたら速やかに提出をお願いします。
また、搬出期間を延期しようとする場合は、事前に連絡をお願いします。
搬出期間の延期を認めるに当たっては、搬出延期料として当該延期期間１日につき、搬出延期物件に係わる販売代金の 1000 分の１に相当する金額を徴収いたします。

９　その他
上記以外の事項については、北見地方木材協同組合連合会及び地元の商慣習によることとします。

１０　代金振込先銀行
（１）北洋銀行北見中央支店　（普）０４１０７４０
（２）北海道銀行北見支店　（普）０００５６９５
（３）北見信用金庫本店　（普）１０３６５２３
口座名　北見地方木材協同組合連合会　会　長　江　本　博　幸

１１　関係書類の閲覧場所及び問合せ先
北見市美芳町９丁目１番２号
北見地方木材協同組合連合会事務局（後藤）
TEL　0157－23－7568　FAX　0157－23－7595

特　記　事　項

§　各署共通事項

１　出品物件すべてが SGEC 森林認証林産物です。現地の物件表示板に認証林産物と記載しております。

２　物件の現物熟覧・搬出運材に際しては、林道・作業道の路面状況等について、事前に該当署に確認されてから入林されますようお願い致します。

３　林道・作業道の車両走行に当たっては、路面状況に応じた減速運転・安全運転の励行に努めて頂きますようお願い致します。
併せて、作業道沿線・土場周辺で伐倒作業等を行っている場合がありますので、車両走行等の際には十分に注意して下さい。

４　鹿柵の開閉ゲートを使用する場合は、その都度、必ず閉門することが義務付けられておりますので、ご協力をお願い致します。

５　降雨時及び降雨後２～３日の物件の搬出運材は、林道、作業道等を傷め、

その後の搬出運材に支障を来たす事が多くなっております。
落札者全員が円滑な物件の搬出運材が行えるよう降雨時及び降雨後２～３日の搬出運材は、ご遠慮頂くようお願いします。

§　網走西部森林管理署
生田原第二地区の物件に係わる搬出期限は、一般材、低質材、原料材ともに令和４年１１月３０日とします。

§　網走西部森林管理署西紋別支署
立牛地区の物件に係わる搬出期限は、一般材、低質材、原料材ともに令和４年１１月３０日とします。

§　網走中部森林管理署
雨や融雪で路網がぬかるんだ状況の搬出により林道・作業道等に被害が出た場合、修繕をお願いすることがあります。

＊　物件の搬出に際しては、林道施設の管理上、署担当者まで事前に御連絡願います。
＊　物件番号２０７２～２０７８の搬出期限は令和５年７月３１日とします。
なお、冬期の運材に係る除雪を行いません。
＊　温根湯森林事務所部内の大和林道入口付近には鹿侵入防止のための柵（ゲート）が設置されています。物件確認及び原木の搬出等、通行時は柵（ゲート）を確実に閉めて下さい。

§　網走南部森林管理署
搬出期限は、一般材、低質材、原料材ともに令和４年１１月３０日とします。

＊　青葉森林事務所６号土場の搬出に際して、緑市街地付近入口のオニセップ林道には埋設された送水管が在ることから保全のため運材車の通行を禁止します。なお、搬出につきましては１０１５林班林道を利用して搬出して下さい。
搬出を委託されている場合は、委託業者に同様の対応をされるようご連絡をお願い致します。

・照会先電話番号

◎網走西部森林管理署　０１５７－４２－２１６５

◎網走西部森林管理署西紋別支署　０１５８－２９－２２３１

◎網走中部森林管理署　０１５７－５２－３０１１

◎網走南部森林管理署　０１５２－６２－２２１１

別 紙

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴殿の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提示することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

(1) 暴力的な要求行為をする者

(2) 法的に責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入　札　日　令和４年９月14日

物件番号	所在地	椪番号	樹材種	本数	材積(㎥)	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
44	遠軽町 生田原 第二	04-N8207	トドマツ	395	149.628	0.379	間伐材 3.65m 30 ～ 46 cm 令和4年11月30日				
45	遠軽町 生田原 第二	04-N8202	トドマツ	339	71.675	0.211	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
46	遠軽町 生田原 第二	04-N8208	トドマツ	407	85.713	0.211	間伐材 3.65m 20 ～ 30 cm 令和4年11月30日				
47	遠軽町 生田原 第二	04-N8211	トドマツ	409	86.886	0.212	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
48	遠軽町 生田原 第二	04-N8214	トドマツ	345	70.830	0.205	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
49	遠軽町 生田原 第二	04-N8204	トドマツ	652	64.428	0.099	間伐材 3.65m 12 ～ 18 cm 令和4年11月30日				
50	遠軽町 生田原 第二	04-N8205	低質材N (トドマツ)	403	97.491	0.242	間伐材 3.65m 18 ～ 38 cm 令和4年11月30日				
51	遠軽町 生田原 第二	04-N8210	低質材N (トドマツ)	318	75.195	0.236	間伐材 3.65m 20 ～ 40 cm 令和4年11月30日				
52	遠軽町 生田原 第二	04-N8212	低質材N (トドマツ)	353	85.894	0.243	間伐材 3.65m 20 ～ 44 cm 令和4年11月30日				
53	遠軽町 生田原 第二	04-N8203	低質材N (トドマツ)	556	47.548	0.086	間伐材 3.65m 10 ～ 18 cm 令和4年11月30日				
54	遠軽町 生田原 第二	04-N8206	原料材N	層積	55.784	-	間伐材 2.40m 0.579 令和4年11月30日				
55	遠軽町 生田原 第二	04-N8209 04-N8213	原料材N	1,749	128.361	0.073	間伐材 2.40m 7 ～ 44 cm 令和4年11月30日				
56	遠軽町 生田原 第二	04-N8107 04-N8201	原料材L	345	22.481	0.065	間伐材 2.40m 6 ～ 30 cm 令和4年11月30日				
57	遠軽町 生田原 第二	04-N8307	カラマツ	319	117.080	0.367	間伐材 3.65m 30 ～ 44 cm 令和4年11月30日				
58	遠軽町 生田原 第二	04-N8301	カラマツ	452	91.511	0.202	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
59	遠軽町 生田原 第二	04-N8303	カラマツ	460	92.084	0.200	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
60	遠軽町 生田原 第二	04-N8305	カラマツ	480	97.374	0.203	間伐材 3.65m 20 ～ 30 cm 令和4年11月30日				
61	遠軽町 生田原 第二	04-N8310	カラマツ	586	120.914	0.206	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
62	遠軽町 生田原 第二	04-N8312	カラマツ	495	102.591	0.207	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和4年11月30日				
63	遠軽町 生田原 第二	04-N8308	カラマツ	1,046	102.973	0.098	間伐材 3.65m 12 ～ 20 cm 令和4年11月30日				

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入　札　日　令和４年９月14日

物件番号	所在地	椪番号	樹材種	本数	材積(㎥)	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
64	遠軽町 生田原 第二	04-N8302 04-N8304 04-N8306	カラ原料材	層積	219.331	-	間伐材 2.40m 0.629 令和4年11月30日				
65	遠軽町 生田原 第二	04-N8309 04-N8311	カラ原料材	層積	169.124	-	間伐材 2.40m 0.629 令和4年11月30日				
合計				10,109	2,154.896						

網走西部森林管理署西紋別支署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令和4年9月14日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積(㎥)	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
1023	紋別市 立牛	04-U6203	カラマツ	645	51.075	0.079	間伐材 2.40m 14～34cm 令和4年11月30日				
1024	紋別市 立牛	04-U6211 04-U6214	トドマツ 外1種	1,347	137.116	0.102	間伐材 3.65m 10～22cm 令和4年11月30日	トドマツ =19.342㎥ 低質材N(トドマツ) =117.774㎥			
1025	紋別市 立牛	04-U6212 04-U6213	トドマツ 外1種	524	128.064	0.244	間伐材 3.65m 24～36cm 令和4年11月30日	トドマツ =38.338㎥ 低質材N(トドマツ) =89.726㎥			
1026	紋別市 立牛	04-U6206	低質材N	1,336	128.768	0.096	間伐材 3.65m 9～22cm 令和4年11月30日				
1027	紋別市 立牛	04-U6208	低質材N	1,908	185.567	0.097	間伐材 3.65m 9～22cm 令和4年11月30日				
1028	紋別市 立牛	04-U6201 04-U6202	カラマツ 原料材	(1,448)	101.176	-	間伐材 2.40m 6cm～ 0.615 令和4年11月30日				
1029	紋別市 立牛	04-U6204 04-U6215 04-U6216	原料材N	層積	311.819	-	間伐材 2.40m 6cm～ 0.587 令和4年11月30日				
1030	紋別市 立牛	04-U6205 04-U6207	原料材L	層積	144.074	-	間伐材 2.40m 6cm～ 0.539 令和4年11月30日				
1031	紋別市 立牛	04-U6209 04-U6210	原料材L	層積	177.388	-	間伐材 2.40m 6cm～ 0.539 令和4年11月30日				
合計				(7,208)	1,365.047						

網走中部 森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　4　年　9　月　14　日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
2059	北見市 温根湯	04-F0405 04-F0510 04-F0603	トドマツ	74	28.285	0.382	間伐材 3.65m 30～40cm 令和4年11月30日				
2060	北見市 温根湯	04-F0407 04-F0509 04-F0604	低質材N (トドマツ)	104	43.491	0.418	間伐材 3.65m 30～46cm 令和4年11月30日				
2061	北見市 温根湯	04-F0406 04-F0508 04-F0605	トドマツ	205	48.129	0.235	間伐材 3.65m 22～28cm 令和4年11月30日				
2062	北見市 温根湯	04-F0403 04-F0411 04-F0501 04-F0511 04-F0601 04-F0606	低質材N (トドマツ) (エゾマツ) (アカエゾマツ)	279	67.579	0.242	間伐材 3.65m 24～36cm 令和4年11月30日	低質材N(トドマツ) :63.332㎥ 低質材N(エゾマツ) :2.268㎥ 低質材N(アカエゾマツ) :1.979㎥			
2063	北見市 温根湯	04-F0404 04-F0507 04-F0608	トドマツ	1,121	118.133	0.105	間伐材 3.65m 9～22cm 令和4年11月30日				
2064	北見市 温根湯	04-F0402 04-F0412 04-F0505 04-F0506 04-F0602 04-F0609	低質材N (トドマツ) (アカエゾマツ) (エゾマツ)	3,004	253.237	0.084	間伐材 3.65m 9～24cm 令和4年11月30日	低質材N(トドマツ) :208.025㎥ 低質材N(アカエゾマツ) :39.813㎥ 低質材N(エゾマツ) :5.399㎥			
2065	北見市 温根湯	04-F0401 04-F0408 04-F0502 04-F0504	原料材N	(899)	211.116	—	間伐材 2.40m 0.662 令和4年12月28日				
2066	北見市 温根湯	04-F0610 04-F0611	原料材N	層積	113.591	—	間伐材 2.40m 0.662 令和4年12月28日				
2067	北見市 温根湯	04-F0409 04-F0410 04-F0503	原料材L	(404)	96.222	—	間伐材 2.40m 0.577 令和4年12月28日				
2068	北見市 温根湯	04-F0607 04-F0612 04-F0613 04-F0614	原料材L	層積	184.634	—	間伐材 2.40m 0.577 令和4年12月28日				
2069	置戸町 旭	04-D0105 04-D0205 04-D0206	低質材N (トドマツ) (アカエゾマツ) (エゾマツ)	787	181.643	0.231	間伐材 3.65m 20～42cm 令和4年11月30日	低質材N(トドマツ) :159.058㎥ 低質材N(アカエゾマツ) :11.615㎥ 低質材N(エゾマツ) :10.970㎥			
2070	置戸町 旭	04-D0106	低質材N (トドマツ)	583	143.833	0.247	間伐材 3.65m 20～48cm 令和4年11月30日				
2071	置戸町 旭	04-D0107	低質材N (トドマツ)	625	148.547	0.238	間伐材 3.65m 20～44cm 令和4年11月30日				
2072	北見市 常呂町	04-O0101 04-O0102 04-O0103	原料材N	(659)	253.114	—	間伐材 2.40m 0.673 令和5年7月31日				
2073	北見市 常呂町	04-O0107 04-O0108	原料材N	層積	185.492	—	間伐材 2.40m 0.673 令和5年7月31日				
小計				(8,744)	2,077.046						

網走中部 森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　4　年　9　月　14　日

物件番号	所在地	林班番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
2074	北見市 常呂町	04-O0114 04-O0115	原料材N	層積	207.595	—	間伐材 2.40m 0.673 令和5年7月31日				
2075	北見市 常呂町	04-O0203 04-O0204	原料材N	(688)	121.248	—	間伐材 2.40m 0.661 令和5年7月31日				
2076	北見市 常呂町	04-O0209 04-O0210 04-O0211	原料材N	層積	200.333	—	間伐材 2.40m 0.661 令和5年7月31日				
2077	北見市 常呂町	04-O0215 04-O0217	原料材N	層積	122.340	—	間伐材 2.40m 0.661 令和5年7月31日				
2078	北見市 常呂町	04-O0116 04-O0221	原料材N	300	67.025	0.223	間伐材 3.65m 12～44cm 令和5年7月31日				
小計				(988)	718.541						
合計				(9,732)	2,795.587						

別紙1様式

網走南部 森林管理署　委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　4　年　9　月　14　日

物件番号	所在地	椪　番　号	樹　種	本　数	材　積（㎥）	㎥廻り	主間伐別 材　長 径　級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
3112	清里町 清里	04-Y04-07	カラマツ	408	118.476	0.290	間伐材 4.00 m 24-42cm 令和4年11月30日				
3113	清里町 清里	04-Y04-09	カラマツ	387	116.542	0.301	間伐材 4.00 m 24-40cm 令和4年11月30日				
3114	清里町 清里	04-Y04-11 04-Y04-13	カラマツ	439	134.116	0.306	間伐材 4.00 m 24-38cm 令和4年11月30日				
3115	清里町 清里	04-Y05-02 04-Y07-02	カラマツ	503	151.470	0.301	主・間伐材 4.00 m 24-44cm 令和4年11月30日	主伐材Y07-02　38.736㎥ 間伐材Y05-02　112.734㎥			
3116	清里町 清里	04-Y05-04	カラマツ	397	120.016	0.302	間伐材 4.00 m 24-42cm 令和4年11月30日				
3117	清里町 清里	04-Y05-06	カラマツ	456	140.722	0.309	間伐材 4.00 m 24-40cm 令和4年11月30日				
3118	清里町 清里	04-Y04-08	カラマツ	760	105.076	0.138	間伐材 4.00 m 14-22cm 令和4年11月30日				
3119	清里町 清里	04-Y04-10	カラマツ	680	94.110	0.138	間伐材 4.00 m 14-22cm 令和4年11月30日				
3120	清里町 清里	04-Y04-12 04-Y07-03	カラマツ	640	90.460	0.141	主・間伐材 4.00 m 14-22cm 令和4年11月30日	主伐材Y07-03　23.456㎥ 間伐材Y04-12　67.004㎥			
3121	清里町 清里	04-Y05-03	カラマツ	689	95.930	0.139	間伐材 4.00 m 14-22cm 令和4年11月30日				
3122	清里町 清里	04-Y05-05	カラマツ	706	100.028	0.142	間伐材 4.00 m 14-22cm 令和4年11月30日				
3123	清里町 清里	04-Y04-01 04-Y04-02	カラマツ原料材	—	135.214	—	間伐材 2.40 m - 0.593 令和4年11月30日				
3124	清里町 清里	04-Y04-03 04-Y04-04	カラマツ原料材	—	119.886	—	間伐材 2.40 m - 0.593 令和4年11月30日				
3125	清里町 清里	04-Y04-05 04-Y04-06	カラマツ原料材	—	104.267	—	間伐材 2.40 m - 0.593 令和4年11月30日				
3126	清里町 清里	04-Y04-14 04-Y04-15	低質材L外1種	364	25.165	0.069	間伐材 2.40 m 7-32 令和4年11月30日	低質材L　7.144㎥ 原料材L　18.021㎥			
小計				(6,429)	1,651.478						

網走南部 森林管理署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　4　年　9　月　14　日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
3127	清里町 青葉	04-O06-01 04-O06-02	N原料材	2,205	134.167	0.061	間伐材 2.40 m 6-36cm 令和4年11月30日				
3128	清里町 青葉	04-O06-03 04-O06-04	N原料材	—	143.921	—	間伐材 2.40 m – 0.669 令和4年11月30日				
3129	清里町 青葉	04-O06-05 04-O06-06	N原料材	—	150.819	—	間伐材 2.40 m – 0.669 令和4年11月30日				
3130	清里町 青葉	04-O06-07 04-O06-08	N原料材	—	155.063	—	間伐材 2.40 m – 0.669 令和4年11月30日				
3131	清里町 青葉	04-O06-09 04-O06-10	N原料材	—	155.529	—	間伐材 2.40 m – 0.669 令和4年11月30日				
3132	清里町 青葉	04-O06-11 04-O06-12	N原料材	—	152.972	—	間伐材 2.40 m – 0.669 令和4年11月30日				
3133	清里町 青葉	04-O06-13	N原料材	—	84.451	—	間伐材 2.40 m – 0.669 令和4年11月30日				
3134	津別町 津別	04-T05-08 04-T06-01	トドマツ外1種	81	29.913	0.369	間伐材 3.65 m 30-42cm 令和4年11月30日	トドマツ一般材 18.857㎥ トドマツ低質材 11.056㎥			
3135	津別町 津別	04-T05-06 04-T06-02	トドマツ	272	55.338	0.203	間伐材 3.65 m 20-28cm 令和4年11月30日				
3136	津別町 津別	04-T05-05 04-T05-07 04-T06-03 04-T06-05	トドマツ外1種	722	62.654	0.087	間伐材 3.65 m 10-18cm 令和4年11月30日	トドマツ一般材 24.639㎥ トドマツ低質材 38.015㎥			
3137	津別町 津別	04-T05-04 04-T06-04	低質材N	329	66.412	0.202	間伐材 3.65 m 20-28cm 令和4年11月30日				
3138	津別町 津別	04-T05-01 04-T05-02 04-T05-03	原料材N	995	73.012	0.073	間伐材 2.40 m 6-40cm 令和4年11月30日				
3139	津別町 津別	04-T06-06 04-T06-07 04-T06-08	原料材N	—	189.865	—	間伐材 2.40 m – 0.619 令和4年11月30日				
3140	津別町 津別	04-T06-09	原料材L	—	45.527	—	間伐材 2.40 m – 0.528 令和4年11月30日				
3141	津別町 本岐	04-P01-02 04-P01-03	カラマツ	36	12.546	0.349	間伐材 4.00 m 20-38cm 令和4年11月30日				
小計				(4,640)	1,512.189						

網走南部 森林管理署　委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　4　年　9　月　14　日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
3142	津別町 本岐	04-P01-12 04-P02-02 04-P03-15	低質材L	55	9.051	0.165	間伐材 2.40ｍ 20-42cm 令和4年11月30日				
小計				55	9.051						
合計				(11,124)	3,172.718						