北　見　地　方　木　協　連

一　般　素　材　入　札

物　件　明　細　書

物件の展示場所	網走西部森林管理署	国有林	生田原第二 芭露・滝	山元土場
	網走西部森林管理署西紋別支署	国有林	濁川里土場 （北雄）	山元土場
	網走中部森林管理署	国有林	佐呂間・日吉 温根湯	山元土場
	網走南部森林管理署	国有林	東藻琴・青葉 相生・本岐	山元土場

入札開始の日時　：令和５年３月９日（木）　１３：２０開始　１３：３０締切

入　札　場　所　：　北見市泉町１丁目３－１８
オホーツク木のプラザ　研修室

主　　催　：　北見地方木材協同組合連合会
北見市美芳町９丁目１番２号

入札は、次頁の「入札規定」に基づき行いますので、前もってご高覧賜わり、山元土場等で販売物件をご熟覧のうえ入札戴けますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、北海道森林管理局ホームページ「公売情報」・北見地方木材協同組合連合会ホームページにも掲載されておりますので、そちらも参考にしてください。

北海道森林管理局　http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
北見地方木材協同組合連合会　http://kitami-mokkyouren.jp/


北見地方木材協同組合連合会

北見市美芳町９丁目１番２号
TEL　０１５７－２３－７５６８
FAX　０１５７－２３－７５９５

入札会場　**オホーツクの木のプラザ**　案内図

所 在 地　北見市泉町１丁目３－１８

Ｔ Ｅ Ｌ　0157-25-1331



＊＊令和４年度一般素材入札実施予定表＊＊＊＊＊＊＊北見地方木材協同組合連合会

予定月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
日（曜日）	20（水）	18（水）	15（水）	20（水）	18（木）	14（水）	19（水）	16（水）	14（水）	18（水）	15（水）	9（木）
入札場所	オホーツク木のプラザ・研修室（ 開場時間13時00分 ）											
入札時間	2／15入札時間　13時20分～13時30分											

※上記予定は変更になる場合がありますのでご了承下さい。

＊＊＊　お 知 ら せ　＊＊＊＊＊＊＊＊＊

- 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入札は「郵便入札」を活用願います。（郵便入札の方法は「入札規定」の2入札方式(2)を参照し、不明な点は当会へ問い合わせてください。）
- 当日入札会場へは最少人数にて入場し、マスクの着用と備え付けのアルコール消毒の使用、咳エチケットにご留意の上、他の方とは距離を開けて着席ください。
- 感染防止には配慮しておりますが、新型コロナウィルスの感染拡大状況によりましては入札会場への入場制限（入札書投函のみ）など、入札方法を変更する場合がありますので、皆様におかれましてはご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。
- 入札書(ライトブルー)に『 入札日、物件番号、金額、入札者住所、氏名を記入、押印 』し、入札前に必ず再確認してください。誤りや記入もれ等は無効になりますのでご注意ください。
- 出品材は全て森林認証材、間伐材等由来のバイオマス材です。網走中部森林管理署の一部は主伐材でその他は全て間伐材です。詳細は物件一覧表、物件明細書等で確認してください。
- 間伐材、SGEC 森林認証材、及び間伐材等由来のバイオマス材の証明書は入札日以降、翌月末迄の申請期限内に当連合会まで申請の連絡をしてください。
- 物件標示板等の取付け作業終了予定は2月27日ですが、天候、道路状況等により遅れる場合がありますのでご了承願います。
- 特記事項にある物件熟覧・搬出の際の注意事項を必ずご覧になり、搬出期限内の運材と、搬出後は「入札規定」の８搬出期限 にあるように「搬 出 済 み 届 け」の提出を宜しくお願い致します。
- 当会ホームページにて明細書・結果等を掲載します。表紙のアドレス・団体名等からご参照ください。

委託販売素材　入　札　規　定

1　入札参加資格

「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」（平成10年1月14日付け９林野政第890号林野庁長官通知）及び「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づき平成24年4月1日以降に指名停止を受け、林産物売り払いに係る競争参加資格に制限を受けている者については、その制限を受けている期間中でない者とします。

また、別紙の「入札参加者に対する暴力団排除に関する誓約事項」については、入札前に確認しなければならないことになっていますが、入札書の提出をもってこれに同意したものとさせて頂くとともに、本誓約事項に関して虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効にさせて頂きます。

2　入札方式

（１）　投票入札方式とし、北見地方木材協同組合連合会が指定する入札用紙を使用して、物件ごとに別葉として物件番号、入札金額など所定の事項を記入し入札してください。

ただし、北海道森林管理局の入札用紙で入札した場合も有効とします。

（２）　郵便入札の場合は、二重封筒の表に**「郵便入札」と朱書し、３月８日（水）１７時までに必着するよう**配達証明をもって、次のところへ郵送願います。

（宛　先）〒090－0064　北見市美芳町９丁目１番２号
北見地方木材協同組合連合会　会　長　江　本　博　幸

3　入札保証金

（１）　免除します。

ただし、落札決定後、落札者が契約を取り消したときは、落札金額に消費税を加算した金額の５%相当額を「違約金」として徴収します。

（２）　買上代金請求後の買受け取消しは認めないこととします。

4　入札価格

（１）　入札価格は１００円単位とし、端数がある場合は切上げとします。

（２）　**消費税１０%**は、代金請求の際にお買上げ代金に加算しますので、入札に当っては消費税を含まない１物件当りの金額で入札願います。

（３）　有効札の中の最高値をもって落札とし、最高値が複数、同額の場合は抽選により決定します。

なお、郵便入札者のみが抽選の場合は国有林立会者に抽選を依頼し行います。

（４）　開札の結果、最低販売価格に達する札が無いときは、原則として再入札を行います。

5　入札物件

入札物件の数量、長級、径級、品等は総て明細書どおりとし、異議申立ては受入れません。

6　代金の決済

（１）　お買上げ代金の決済期限は、**令和５年３月２０日(月)**とし、現金（振込可）又は金融機関による支払保証手形とします。

なお、銀行振込手数料差引決済は認めないこととします。

（２）　支払保証手形の支払期日は、**入札の日から１２０日(令和５年７月６日（木）)**とし、支払保証手形の額面は、年利2.50%、期間110日の金利を含めた金額とします。

（３）　支払保証手形の支払先は、北見地方木材協同組合連合会会長江本博幸とします。

（４）　お買上げ代金の納入が決済期限を遅延したときは、遅延日数１日につき支払い代金の１１%（年率）を延滞金として徴収いたします。

7　物件の引渡

代金の納入が確認された後または支払保証手形の振出日以降に搬出可能日を速やかに通知します。

８　搬出期限

網走西部森林管理署		令和５年　７月３１日
	但し、原料材については、	令和５年　８月３１日
網走西部森林管理署西紋別支署		令和５年　７月３１日
	但し、原料材については、	令和５年　８月３１日
網走中部森林管理署		令和５年　７月３１日
	但し、原料材については、	令和５年　８月３１日
網走南部森林管理署		令和５年　７月３１日
	但し、原料材については、	令和５年　８月３１日

なお、「搬出済届け」の提出は搬出運材が終了しましたら速やかに提出をお願いします。
また、搬出期間を延期しようとする場合は、事前に連絡をお願いします。
搬出期間の延期を認めるに当たっては、搬出延期料として当該延期期間１日につき、搬出延期物件に係わる販売代金の1000分の１に相当する金額を徴収いたします。

９　そ　の　他
上記以外の事項については、北見地方木材協同組合連合会及び地元の商慣習によることとします。

１０　代金振込先銀行
（１）北洋銀行北見中央支店　（普）０４１０７４０
（２）北海道銀行北見支店　（普）０００５６９５
（３）北見信用金庫本店　（普）１０３６５２３
口座名　北見地方木材協同組合連合会　会　長　江　本　博　幸

１１　関係書類の閲覧場所及び問合せ先
北見市美芳町９丁目１番２号
北見地方木材協同組合連合会事務局（相澤）
TEL　0157－23－7568　FAX　0157－23－7595

特　記　事　項

§　各署共通事項

１　出品物件すべてがSGEC森林認証林産物です。現地の物件表示板に認証林産物と記載しております。

２　物件の現物熟覧・搬出運材に際しては、林道・作業道の路面状況等について、事前に該当署に確認されてから入林されますようお願い致します。

３　林道・作業道の車両走行に当たっては、路面状況に応じた減速運転・安全運転の励行に努めて頂きますようお願い致します。
併せて、作業道沿線・土場周辺で伐倒作業等を行っている場合がありますので、車両走行等の際には十分に注意して下さい。

４　エゾシカの狩猟開始に伴う簡易ゲートを設置していますので、物件閲覧や搬出運材の際は、お手数ですが、必ず開閉をお願いします。
また、物件閲覧等においては、安全対策として目立つ色の服装等の着用をお願いします。

§　網走西部森林管理署

＊　搬出期限は、一般材、低質材については、令和５年７月３１日とします。但し原料材については令和５年８月３１日とします。

＊　冬期の運材に係わる除雪については原則、原料材運搬のため除雪は行いません。
林道保全のため４月及び５月中の搬出は原則お控え下さい。

＊　芭露地区運材について、農家横の林道を通行するため早朝、深夜の運材を控えるようお願い致します。

§　網走西部森林管理署西紋別支署

＊　搬出期限は、一般材については、令和５年７月３１日とします。但し原料材については令和５年８月３１日とします。なお、一般材及び低質材搬出後の冬期間の除雪は原則、行いません。

＊　４、５月につきましては、林道保全のため落札物件の搬出運搬をご遠慮頂いております。ご理解をお願いします。

§　網走中部森林管理署

＊　物件の搬出に際しては、林道施設の管理上、署担当者まで事前に御連絡願います。

＊　「カラ原料材」及び「原料材Ｌ」の物件については冬期の運材に係る除雪を原則、行いません。
ただし、一般材・低質材の搬出のための除雪に合わせて搬出する場合はこの限りではありません。

§　網走南部森林管理署

＊　搬出期限は、一般材、低質材は令和５年７月３１日としますが、除雪は令和５年３月１０日以降行いません。原料材は令和５年８月３１日とします。なお、原料材の搬出についての除雪は行いませんので、ご理解をお願いします。

＊　３月中旬下旬の運材につきましては、融雪による林道状況により搬出をご遠慮頂く場合があります。
４、５月につきましては、林道保全のため搬出をご遠慮頂いておりますので、ご理解をお願い致します。

＊　青葉森林事務所９号土場の搬出に際して、緑市街地付近側入口のオニセップ林道には埋設された送水管が在ることから保全のため運材車の通行を禁止します。なお、搬出につきはしては１０１５林班林道を利用して搬出してください。

＊　物件の搬出に際しては、林道等施設の管理上、署の担当（資源活用）へ事前に連絡を入れて入林されますようお願い致します。

＊　搬出を委託されている場合は、委託業者に同様の対応をされるようご連絡をお願い致します。

・照会先電話番号

◎網走西部森林管理署	０１５８－４２－２１６５
◎網走西部森林管理署西紋別支署	０１５８－２９－２２３１
◎網走中部森林管理署	０１５７－５２－３０１１
◎網走南部森林管理署	０１５２－６２－２２１１

別 紙

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴殿の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提示することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

(1) 暴力的な要求行為をする者

(2) 法的に責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入　札　日　令和５年３月９日

物件番号	所在地	椪番号	樹材種	本数	材積(㎥)	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
175	遠軽町 生田原 第二	04-N3203 04-N3205	トドマツ	568	219.887	0.387	間伐材 3.65m 30 ～ 44 cm 令和5年7月31日				
176	遠軽町 生田原 第二	04-N3405	トドマツ	270	105.453	0.391	間伐材 3.65m 30 ～ 44 cm 令和5年7月31日				
177	遠軽町 生田原 第二	04-N3406	トドマツ	577	225.031	0.390	間伐材 3.65m 30 ～ 46 cm 令和5年7月31日				
178	遠軽町 生田原 第二	04-N3201	トドマツ 外1種	1,499	330.067	0.220	間伐材 3.65m 20 ～ 30 cm 令和5年7月31日	トドマツ 329.351 ㎥ エゾマツ 0.716 ㎥			
179	遠軽町 生田原 第二	04-N3407	トドマツ	633	138.736	0.219	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和5年7月31日				
180	遠軽町 生田原 第二	04-N3408	トドマツ 外1種	1,220	265.712	0.218	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和5年7月31日	トドマツ 265.389 ㎥ エゾマツ 0.323 ㎥			
181	遠軽町 生田原 第二	04-N3209 04-N3404	トドマツ 外1種	579	58.395	0.101	間伐材 3.65m 12 ～ 18 cm 令和5年7月31日	トドマツ 58.323 ㎥ エゾマツ 0.072 ㎥			
182	遠軽町 生田原 第二	04-N3202	低質材N (トド・エゾマツ)	1,249	288.927	0.231	間伐材 3.65m 20 ～ 42 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 288.427 ㎥ エゾマツ低質材 0.500 ㎥			
183	遠軽町 生田原 第二	04-N3204	低質材N (トド・エゾマツ)	357	84.808	0.238	間伐材 3.65m 20 ～ 40 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 84.662 ㎥ エゾマツ低質材 0.146 ㎥			
184	遠軽町 生田原 第二	04-N3409	低質材N (トドマツ)	744	170.882	0.230	間伐材 3.65m 20 ～ 42 cm 令和5年7月31日				
185	遠軽町 生田原 第二	04-N3410	低質材N (トド・エゾマツ)	1,342	326.707	0.243	間伐材 3.65m 20 ～ 46 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 326.497 ㎥ エゾマツ低質材 0.210 ㎥			
186	遠軽町 生田原 第二	04-N3206 04-N3207 04-N3208	低質材N (トド・エゾ・アカエゾ)	876	82.958	0.095	間伐材 3.65m 11 ～ 18 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 82.118 ㎥ エゾマツ低質材 0.650 ㎥ アカエゾマツ低質材 0.190 ㎥			
187	遠軽町 生田原 第二	04-N3401 04-N3402	低質材N (トド・エゾマツ)	1,072	102.457	0.096	間伐材 3.65m 11 ～ 18 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 102.121 ㎥ エゾマツ低質材 0.336 ㎥			
188	遠軽町 生田原 第二	04-N3601 04-N3602	原料材N	層積	257.453	-	間伐材 2.40m 0.580 令和5年8月31日				
189	遠軽町 生田原 第二	04-N9402	トドマツ	276	106.773	0.387	間伐材 3.65m 30 ～ 44 cm 令和5年7月31日				
190	遠軽町 生田原 第二	04-N9507 04-N9605	トドマツ	336	125.984	0.375	間伐材 3.65m 28 ～ 44 cm 令和5年7月31日				
191	遠軽町 生田原 第二	04-N9404	トドマツ	427	90.228	0.211	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和5年7月31日				
192	遠軽町 生田原 第二	04-N9506 04-N9512 04-N9514	トドマツ	813	166.777	0.205	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和5年7月31日				
193	遠軽町 生田原 第二	04-N9609 04-N9611	トドマツ	563	117.722	0.209	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和5年7月31日				
194	遠軽町 生田原 第二	04-N9410 04-N9502 04-N9610	トドマツ	932	94.716	0.102	間伐材 3.65m 12 ～ 20 cm 令和5年7月31日				

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入札日　令和５年３月９日

物件番号	所在地	椪番号	樹材種	本数	材積(㎥)	㎥廻り	主伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
195	遠軽町 生田原 第二	04-N9403 04-N9407	低質材N (トド・エゾマツ)	735	160.390	0.218	間伐材 3.65m 18 ～ 46 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 158.880 ㎥ エゾマツ低質材 1.510 ㎥			
196	遠軽町 生田原 第二	04-N9408	低質材N (トドマツ)	371	80.476	0.217	間伐材 3.65m 20 ～ 36 cm 令和5年7月31日				
197	遠軽町 生田原 第二	04-N9503 04-N9505 04-N9511	低質材N (トド・エゾマツ)	798	175.937	0.220	間伐材 3.65m 18 ～ 38 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 175.480 ㎥ エゾマツ低質材 0.457 ㎥			
198	遠軽町 生田原 第二	04-N9603 04-N9608	低質材N (トドマツ)	653	149.008	0.228	間伐材 3.65m 20 ～ 40 cm 令和5年7月31日				
199	遠軽町 生田原 第二	04-N9409 04-N9504	低質材N (トド・エゾ・アカエゾ)	1,495	114.590	0.077	間伐材 3.65m 9 ～ 26 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 113.328 ㎥ エゾマツ低質材 1.072 ㎥ アカエゾマツ低質材 0.190 ㎥			
200	遠軽町 生田原 第二	04-N9510 04-N9601 04-N9604	低質材N (トド・アカエゾ)	1,493	118.749	0.080	間伐材 3.65m 9 ～ 20 cm 令和5年7月31日	トドマツ低質材 118.559 ㎥ アカエゾマツ低質材 0.190 ㎥			
201	遠軽町 生田原 第二	04-N9405 04-N9406 04-N9508 04-N9509	原料材N	層積	204.803	-	間伐材 2.40m 0.579 令和5年8月31日				
202	遠軽町 生田原 第二	04-N9513 04-N9515 04-N9602 04-N9606 04-N9607	原料材N	層積	208.037	-	間伐材 2.40m 0.579 令和5年8月31日				
203	遠軽町 芭露	04-B1105 04-B1106 04-B1205 04-B1206	トドマツ 外1種	524	95.318	0.182	間伐材 3.65m 20 ～ 42 cm 令和5年7月31日	トドマツ 88.102 ㎥ トドマツ低質材 7.216 ㎥			
204	遠軽町 芭露	04-B1204 04-B1302 04-B1409	トドマツ 外1種	586	106.952	0.183	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和5年7月31日	トドマツ 93.618 ㎥ トドマツ低質材 13.334 ㎥			
205	遠軽町 芭露	04-B1104 04-B1107 04-B1301 04-B1303 04-B1407 04-B1408	トドマツ 外1種	1,854	160.885	0.087	間伐材 3.65m 12 ～ 28 cm 令和5年7月31日	トドマツ 128.320 ㎥ トドマツ低質材 30.469 ㎥ エゾマツ低質材 2.096 ㎥			
206	遠軽町 芭露	04-B1203	トドマツ	2,597	227.990	0.088	間伐材 3.65m 13 ～ 18 cm 令和5年7月31日				
207	遠軽町 芭露	04-B1101 04-B1102	原料材N	層積	132.874	-	間伐材 2.40m 0.661 令和5年8月31日				
208	遠軽町 芭露	04-B1201	原料材N	層積	288.206	-	間伐材 2.40m 0.661 令和5年8月31日				
209	遠軽町 芭露	04-B1202	原料材N	層積	213.600	-	間伐材 2.40m 0.661 令和5年8月31日				
210	遠軽町 芭露	04-B1401 04-B1402 04-B1403 04-B1404 04-B1405 04-B1406	原料材N	層積	172.832	-	間伐材 2.40m 0.661 令和5年8月31日				
211	遠軽町 芭露	04-B1103 04-B1306 04-B1307	原料材L	1,278	71.738	-	間伐材 2.40m 6 ～ 18 cm 0.504 令和5年8月31日				
212	遠軽町 芭露	04-B1305	原料材L	147	18.306	0.125	間伐材 2.40m 20 ～ 30 cm 令和5年8月31日				
213	遠軽町 芭露	04-B1304	低質材L	90	16.212	0.180	間伐材 2.40m 20 ～ 40 cm 令和5年7月31日				

網走西部森林管理署委託販売物件一覧表

入　札　日　令和５年３月９日

214	遠軽町 滝	04-T5610 04-T5611 04-T5612	原料材L	層積	71.754	-	間伐材 2.40m 0.426 令和5年8月31日				
215	遠軽町 滝	04-T5614 04-T5615 04-T5616 04-T5617 04-T5618 04-T5619 04-T5620	原料材L	層積	137.102	-	間伐材 2.40m 0.426 令和5年8月31日				
216	遠軽町 滝	04-T5621	低質材L	102	18.650	0.183	間伐材 2.40m 22 ～ 44 cm 令和5年7月31日				
合計				27,056	6,304.082						

網走西部森林管理署西紋別支署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令和5年3月9日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積(㎥)	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
1099	濁川里土場 (北雄)	04-H8503 04-H8510	トドマツ 外1種	590	144.197	0.244	間伐材 3.65m 24~32cm 令和5年7月31日	トドマツ一般材 139.073㎥ エゾマツ低質材 3.062㎥ アカエゾマツ低質材 2.062㎥			
1100	濁川里土場 (北雄)	04-H8504 04-H8509	トドマツ 外1種	704	96.061	0.136	間伐材 3.65m 10~22cm 令和5年7月31日	トドマツ一般材 88.976㎥ エゾマツ低質材 2.317㎥ アカエゾマツ低質材 4.768㎥			
1101	濁川里土場 (北雄)	04-H8505	トドマツ	164	61.495	0.375	間伐材 3.65m 30~42cm 令和5年7月31日				
1102	濁川里土場 (北雄)	04-H8501	低質材N (トドマツ)	1,522	184.151	0.121	間伐材 3.65m 10~22cm 令和5年7月31日				
1103	濁川里土場 (北雄)	04-H8502	低質材N (トドマツ)	1,171	280.289	0.239	間伐材 3.65m 24~28cm 令和5年7月31日				
1104	濁川里土場 (北雄)	04-H8506	低質材N (トドマツ)	316	118.245	0.374	間伐材 3.65m 30~46cm 令和5年7月31日				
1105	濁川里土場 (北雄)	04-H8507	低質材N (トドマツ)	1,530	194.496	0.127	間伐材 3.65m 11~22cm 令和5年7月31日				
1106	濁川里土場 (北雄)	04-H8409 04-H8410	原料材N	層積	186.793	-	間伐材 2.40m 0.670 令和5年8月31日				
1107	濁川里土場 (北雄)	04-H8411 04-H8412 04-H8413	原料材N	層積	247.302	-	間伐材 2.40m 0.670 令和5年8月31日				
計				5,997	1,513.029						

網走中部森林管理署委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　5　年　3　月　9　日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
2161	佐呂間町 佐呂間	04-J0205 04-J0208 04-J0211 04-J0306	アカエゾマツ 外1種	2,171	120.118	0.055	間伐材 3.00m 9～22cm 令和5年7月31日	アカエゾマツ :102.575㎥ トドマツ :17.543㎥			
2162	佐呂間町 佐呂間	04-J0204 04-J0209 04-J0212 04-J0305	低質材N (アカエゾマツ) (トドマツ)	1,854	133.781	0.072	間伐材 3.00m 9～22cm 令和5年7月31日	低質材N(アカエゾマツ) :115.488㎥ 低質材N(トドマツ) :18.293㎥			
2163	佐呂間町 佐呂間	04-J0206 04-J0301 04-J0302	低質材N (アカエゾマツ) (トドマツ)	181	32.224	0.178	間伐材 3.65m 20～34cm 令和5年7月31日	低質材N(アカエゾマツ) :21.418㎥ 低質材N(トドマツ) :10.806㎥			
2164	佐呂間町 佐呂間	04-J0203 04-J0207 04-J0210 04-J0213 04-J0303 04-J0308	原料材N	5,965	151.143	0.025	間伐材 2.40m 6～34cm 令和5年8月31日				
2165	佐呂間町 佐呂間	04-J0201 04-J0202	カラ原料材	753	51.182	0.068	間伐材 2.40m 6～36cm 令和5年8月31日				
2166	北見市 日吉	04-L0414 04-L0505	カラマツ	255	43.330	0.170	間伐材 3.65m 16～28cm 令和5年7月31日				
2167	北見市 日吉	04-L0404 04-L0504	カラマツ	610	57.291	0.094	間伐材 3.65m 13～18cm 令和5年7月31日				
2168	北見市 日吉	04-L0401 04-L0402 04-L0403 04-L0501 04-L0502 04-L0503 04-L0510	カラ原料材	層積	256.956	—	間伐材 2.40m 0.593 令和5年8月31日				
2169	北見市 日吉	04-L0405 04-L0407 04-L0408 04-L0410 04-L0506 04-L0507	原料材N	層積	217.376	—	間伐材 2.40m 0.583 令和5年8月31日				
2170	北見市 日吉	04-L0704	カラマツ	273	111.622	0.409	主伐材 3.65m 30～50cm 令和5年7月31日				
2171	北見市 日吉	04-L0703 04-L0706	カラマツ	591	125.472	0.212	主伐材 3.65m 20～28cm 令和5年7月31日				
2172	北見市 日吉	04-L0707	カラマツ	207	20.899	0.101	主伐材 3.65m 14～18cm 令和5年7月31日				
2173	北見市 日吉	04-L0701 04-L0702 04-L0705	カラ原料材	層積	176.086	—	主伐材 2.40m 0.593 令和5年8月31日	※			
2174	北見市 温根湯	04-F2107 04-F2110	低質材N (トドマツ)	1,045	141.347	0.135	間伐材 3.65m 12～22cm 令和5年7月31日				
2175	北見市 温根湯	04-F2101 04-F2102 04-F2108 04-F2109 04-F2112 04-F2113	原料材N	476	361.420	—	間伐材 2.40m 8～60cm 0.626 令和5年8月31日				
合計				14,381	2,000.247						

※物件番号 2173 号の換算率は訂正されています。(誤 0.583→正0. 593)

別紙1様式

網走南部 森林管理署 委託販売物件一覧表

入札予定日 令 和 5 年 3 月 9 日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
3261	美幌町 東藻琴	04-H12-03 04-H12-07 04-H12-08	原料材N	202	119.212	—	間伐材 2.40 m 7-48cm 0.585 令和5年8月31日				
3262	美幌町 東藻琴	04-H12-19 04-H12-20	原料材N	1,609	140.184	0.087	間伐材 2.40 m 6-46cm 令和5年8月31日				
3263	美幌町 東藻琴	04-H13-06 04-H13-14 04-H14-07 04-H14-11	原料材N	725	107.284	0.148	間伐材 2.40 m 6-46cm 令和5年8月31日				
3264	美幌町 東藻琴	04-H12-04 04-H13-01 04-H14-01	原料材L	179	12.962	0.072	間伐材 2.40 m 9-34cm 令和5年8月31日				
3265	清里町 青葉	04-O09-01 04-O09-02 04-O09-03	原料材N	層積	186.618	—	間伐材 2.40 m 0.669 令和5年8月31日				
3266	清里町 青葉	04-O09-04 04-O09-05	原料材N	層積	117.440	—	間伐材 2.40 m 0.669 令和5年8月31日				
3267	清里町 青葉	04-O09-06 04-O09-07	原料材N	層積	121.175	—	間伐材 2.40 m 0.669 令和5年8月31日				
3268	清里町 青葉	04-O09-12	低質材L	230	30.392	0.132	間伐材 2.40 m 18-40cm 令和5年7月31日				
3269	清里町 青葉	04-O09-08 04-O09-09	原料材L	層積	83.135	—	間伐材 2.40 m 0.486 令和5年8月31日				
3270	清里町 青葉	04-O09-10 04-O09-11	原料材L	層積	70.264	—	間伐材 2.40 m 0.486 令和5年8月31日				
3271	津別町 相生	04-I08-10 04-I08-11	原料材N	層積	138.445	—	間伐材 2.40 m 0.603 令和5年8月31日				
3272	津別町 相生	04-I08-12 04-I08-13	原料材N	層積	115.258	—	間伐材 2.40 m 0.603 令和5年8月31日				
3273	津別町 相生	04-I08-14 04-I08-15	原料材N	層積	125.990	—	間伐材 2.40 m 0.603 令和5年8月31日				
3274	津別町 相生	04-I08-18	低質材L	434	71.738	0.165	間伐材 2.40 m 20-50cm 令和5年7月31日				
3275	津別町 相生	04-I08-19	低質材L	398	66.447	0.167	間伐材 2.40 m 20-56cm 令和5年7月31日				

網走南部 森林管理署 委託販売物件一覧表

入札予定日　令　和　5　年　3　月　9　日

物件番号	所在地	椪番号	樹種	本数	材積（㎥）	㎥廻り	主間伐別 材長 径級 換算率 搬出期限	摘要欄	応札枚数	開札結果	
										二番札	一番札
3276	津別町 本岐	04-P13-01 04-P13-02 04-P13-07	原料材N	層積	132.224	—	間伐材 2.40 m 0.528 令和5年8月31日				
3277	津別町 本岐	04-P14-09	原料材N	層積	144.130	—	間伐材 2.40 m 0.528 令和5年8月31日				
3278	津別町 本岐	04-P14-10	原料材N	層積	172.114	—	間伐材 2.40 m 0.528 令和5年8月31日				
3279	津別町 本岐	04-P15-06 04-P15-07 04-P15-08	原料材N	層積	182.977	—	間伐材 2.40 m 0.528 令和5年8月31日				
3280	津別町 本岐	04-P15-09 04-P15-10 04-P15-11	原料材N	層積	171.788	—	間伐材 2.40 m 0.528 令和5年8月31日				
3281	津別町 本岐	04-P15-12 04-P15-13	原料材N	層積	121.635	—	間伐材 2.40 m 0.528 令和5年8月31日				
3282	津別町 本岐	04-P10-14 04-P11-08 04-P12-21 04-P13-11 04-P14-11 04-P14-12 04-P15-01	低質材L	257	47.336	0.184	間伐材 2.40-3.00 20-44cm 令和5年7月31日				
3283	津別町 本岐	04-P13-03 04-P13-06	原料材L	2,211	95.454	0.043	間伐材 2.40 m 6-34cm 令和5年8月31日				
3284	津別町 本岐	04-P14-06 04-P15-18 04-P15-19	原料材L	層積	133.727	—	間伐材 2.40 m 0.489 令和5年8月31日				
合計				6,245	2,707.929						